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Nr. Spørgsmål 
vedrørende 

Spørgsmål Svar Dato for 
modtagelse 

Dato for 
besvarelse 

 
1 

 
Krav til igangsætning 
og færdiggørelse af 
byggeri 
 

 
Er der krav til hvornår byggeriet skal gå i 
gang/være færdigt efter overtagelse? 
 

 
Byggeriet skal være påbegyndt senest 12 måneder efter 
overtagelsesdagen. 
Byggeriet skal være færdiggjort senest 36 måneder efter 
overtagelsesdagen, og der skal være opnået ibrugtagnings-
tilladelse for samtlige erhvervede byggerettigheder. 
 

 
06.08.2025 

 
11.08.2025 

 
2 

 
Mulighed for 
etapeopdeling 

 
Skal hele grunden bebygges med det samme, 
eller må byggeriet deles op i etaper? 
 

 
Da der stilles krav til det samlede byggeris færdiggørelse inden 
for ovenstående frister, vil etapevis opførelse kun være muligt, 
hvis det ikke medfører, at tidsfristerne overskrides. 
 

 
06.08.2025 

 
11.08.2025 

 
3 

 
Forbehold ved 
købstilbud 

 
Må købstilbud være med forbehold for 
godkendelse i egen bank? 
 

 
Købstilbud må ikke være med forbehold for godkendelse i egen 
bank. En tilbudsgiver er bundet af sit bud, og manglende 
finansiering vil derfor blive betragtet som misligholdelse. 
 

 
06.08.2025 

 
11.08.2025 

 
4 

 
Geoteknisk 
undersøgelse af 
grunden 

 
Jeg savner en geoteknisk undersøgelse af 
grunden. Kan sådan én ikke fremskaffes/laves? 
 

 
Viborg Kommune har ikke lavet en geoteknisk undersøgelse af 
grunden. Tilbudsgiver skal selv indhente eventuelle nødvendige 
oplysninger, herunder undersøgelser af jordbundsforhold, efter 
forudgående aftale med Viborg Kommune. 

 
15.08.2025 

 
18.08.2025 



 
Viborg Kommune påtager sig intet ansvar for 
jordbundsforholdene.  
 

 
5 

 
Lokalplanlægning 

 
Skal man forvente at der skal en lokalplan til hvis 
man ellers holder sig nogenlunde indenfor 
rammerne i jeres mulighedsstudie? Altså 14-15 
tætlav på delområde 1. 

 

 
Udvikling af tæt-lavt byggeri på delområde 1 (her forstået som 
delområde A jf. udbudsmaterialets kortskitse) vil forventeligt 
udløse lokalplanpligt. Dette vil dog bero på en vurdering af 
Købers tanker for udvikling af ejendommen. 
  

 
15.08.2025 

 
18.08.2025 

 
6 

 
Boligtypologi på 
delområde 

 
Kan delområde 2 også udlægges til tæt-lav? 
 
 

 
Delområde 2 (her forstået som delområde B jf. 
udbudsmaterialets kortskitse) kan også udlægges til tæt-lav i 
sammenhæng med tæt-lav på delområde A. 
 

 
15.08.2025 

 
18.08.2025 

 
7 

 
Varmeforsyning i 
området 

 
Hvad er varmeforsyningen i området? 
Fjernvarme? 
 

 
Gudenådalens Energiselskab leverer fjernvarme i området. 

 
15.08.2025 

 
18.08.2025 

 
 


